



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΟΠΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ  
- Ν. ΑΙΓΑΛΟΑΚΑΡΝΑΙΑΣ  
ΕΡΓΟ: ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ  
ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ:  
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΜΕ  
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΓΑΠΗΤΑ -  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ  
ΚΩΔ. ΑΡ.: ΕΤ - 103

### ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ



**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

|   |    |
|---|----|
| <b>Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ</b>   | 3  |
| 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  | 3  |
| <b>Άρθρο 2 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΓΓΥΗΣΙΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ</b>                          | 3  |
| 2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   | 3  |
| 2.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  | 4  |
| 2.3 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ  | 4  |
| 2.4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ   | 5  |
| <b>Άρθρο 3 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ</b>                                 | 5  |
| 3.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  | 5  |
| 3.2 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ   | 6  |
| 3.3 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ   | 6  |
| Άρθρο 4 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ –ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ                                     | 6  |
| Άρθρο 5 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  | 7  |
| Άρθρο 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   | 7  |
| <b>Άρθρο 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b>   | 10 |
| 7.1 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                     | 10 |
| 7.2 ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   | 10 |
| 7.3 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ   | 11 |
| <b>Άρθρο 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>  | 11 |
| 8.1 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  | 11 |
| 8.2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΣ - ΠΛΗΡΟΜΕΣ   | 12 |
| 8.3 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΝ ΕΡΓΟΝ   | 13 |
| 8.4 ΑΠΟΛΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  | 13 |
| 8.5 ΕΠΕΓΟΥΣΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   | 13 |
| 8.6 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΥΞΟΜΕΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ | 14 |
| <b>Άρθρο 9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ</b>  | 14 |
| <b>Άρθρο 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ</b>  | 14 |
| <b>Άρθρο 11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>   | 15 |
| 11.1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  | 16 |
| 11.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ  | 16 |
| 11.3 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   | 16 |
| 11.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  | 16 |
| 11.5 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  | 17 |
| <b>Άρθρο 12 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ<sup>1</sup></b>                  | 17 |
| Άρθρο 13 ΜΗΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   | 24 |



## Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

### 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

1.1.1 Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου:

#### **«ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ - ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (ΕΤ – 103)**

1.1.2 Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των Γενικών και Ειδικών Όρων, σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται να κατοχυρωθεί το έργο, σε συνδυασμό και παράλληλα με τους όρους, που ορίζονται στη Διακήρυξη κατ στα λουπά τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης, τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται και ισχύουν με τη σειρά, που ορίζεται στη μελέτη.

1.1.3 Τα είδη και οι ποσότητες των προβλεπόμενων εργασιών περιέχονται στον «Προϋπολογισμό Μελέτης», συμβατικές δε τιμές μονάδας, των πλήρως περιαριμένων εργασιών είναι οι τιμές μονάδας του «Τιμολογίου Μελέτης» μειωμένες κατά την έκπτωση της αντίστοιχης ομάδας ομοειδών εργασιών που προσφέρθηκε από τον Ανέρδοχο.

Το ποσοτό για γενικά και επισφαλή έσοδα, δόθελος εργολάβου κλπ. είναι δεκαστώ τοις εκατό (18%), δευτερότονο σημείο στης τιμής μονάδας του Τιμολογίου της Μελέτης και δεν υπόκειται στην έκπτωση της δημιοπρασίας. Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχονται σε ποσοτό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σύμφωνα με την απόφαση Δ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (409 Β') κατ επαναύπολογίεται κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η ποσοτατική αναλογία, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν.4412/16.

1.1.4 Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του ΠΔΕ 2018 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του τομέα Αθλητισμού με τη συλλογική Απόφαση Ε016, με κωδικό έργου 2018ΣΕ01600000 και η πληρωμή του εργολαβικού τημίατος, θα γίνεται σε Ευρώ (€). Ο προϋπολογισμός δημιοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 516.045,29 (€) πλέον Φ.Π.Α. εικοσιτέσσερα τοις εκατό (24%) και αναλέγεται σε:


|               |                               |                      |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| (ΣΣ) =        | <b>434.885,34</b>             | € αυξημένο κατά ποσό |
| 65.232,80     | € για απρόβλεπτες δαπάνες και |                      |
| 13.900,00     | € για αναθεώρηση              |                      |
| 180,00        | € για Α.Ε.Κ.                  |                      |
| <b>δηλαδή</b> | <b>514.198,14</b>             | € συνολικά           |

1.1.5 Το αρχικό οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι το ποσό της Συνολικής Δαπάνης Έργου κατά την προσφορά (ΣΔΕ), αυξημένο κατά το κονδύλι των απρόβλεπτων δαπανών, τη δαπάνη αναθεώρησης και τη δαπάνη Φ.Π.Α., όπως θα προκύψουν μετά τον επαναύπολογισμό τους κατά την υπογραφή της σύμβασης.

### Άρθρο 2 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΙΓΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

#### 2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.1.1 Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχτο τεκμήριο ότι ο διανωνύδομενοι έχουν επισκεφθεί και ελέγχει πλήρως τη φύση κατ την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκοκαφών, τις μεταφορές, τη διάθεση, δασκέριση και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού ή άλλου προσωπικού ρεύματος, πλεκτρικού ρεύματος και δρόμων προσπέλασης, τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συγκριτικά στην διακυμάνσεις στάθμης πτωτικών και χειμάρρων, τις παλιότροπες ή τα παρόμια φυσικά φαινόμενα στην περιοχή του έργου, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποσότητα και την ποσότητα της περιοχής του έργου, το είδος και τα μέσα, μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες, προσωρινά διατάξιμα μέσα, την ποσότητα της περιοχής του έργου, το είδος και τα μέσα, μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες, προσωρινά διατάξιμα μέσα,



(υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διανομής, εργαστήρια, γραφεία κ.λ.π.) που θα απαριθμούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέματα, που μπορούν να επιρρεούν τις εργασίες, την πρόσοδο ή το κόστος τους, σε ουδασιμό με τους όρους της δύμβασης.

**2.1.2** Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' άριθμο του ότι στην περιοχή του έργου μπορεί να υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις. Επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής Οφέλειας ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που απαρτείται να μεταποιούνται από τους κυρίους τους. Ο Ανάδοχος δεν θα έχει καμιά οικονομική ή τεχνική ανάρξη στην εκτέλεση των εργασιών μεταφοράς αυτών των εγκαταστάσεων, οφελεί διμιας να διευκολύνεται χωρίς προσκόμιατα την εκτέλεσή τους, κατ' χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, ώστε να μην καθυστερεί η εκτέλεση του έργου ανεξάρτητα από τις διυσκολίες που θα παρουσιασθούν.

**2.1.4** Παράλεψη του Ανάδοχου προς ενημέρωση του με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά στους όρους της ζυμβασης, δεν απλλάσσει αυτών από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τη διατήρηση.

## 2.2 ΕΙΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

**2.2.1** Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαρτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/16, εγγύησης συμμετοχής, το ύψος, κατ' ο χρόνος διάρκειας της οποίας καθορίζεται στη Διακήρυξη. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

**2.2.2** Η εγγύηση συμμετοχής, καταπίπτει υπέρ του Κυρίου του Έργου μετά από άναμπτο του Τεχνικού Συμβουλίου αν συμφέρειν προσφέρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/16, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της ζυμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση κατ κηρύσσεται έκπτωτος με την επιφύλαξη των άρθρων 104 κατ 73 (παράγραφος 7 κατ 8) του Ν. 4412/16. Η ένωση του Ανάδοχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την εισπραξη του ποσού της εγγύησεως.


Στη συνέχεια η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16.

**2.2.3** Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης (άρθρο 2.4 της παρούσης) και στους λοιπούς προσφέροντες μετά από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας δάσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας δάσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, κατ' όποιαν ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 κατ 36 του Ν. 4129/13 (Α' 52), έφόσον απαρτείται.

## 2.3 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

**2.3.1** Η ζυμβαση συνιστάται από το ομώνυμο κείμενο κατ από τα συμβατικά Τεύχη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Τα Συμβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων τους, καθορίζονται ως κατωτέρω:

1. Το συμφωνητικό.
2. Η Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά.



4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης
5. Η Εθνική Συγχραφή γυποχρεωσεων (Ε.Σ.Υ.)
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίζονται στη μελέτη,
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.
10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιαγραμμα κατασκευής του έργου.

**2.3.2** Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 135 του Ν. 4412/16, συνάπτεται με βάση την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και για χρηματικό ποσό (σ) με το ποσό που προέκυψε από τη δημοπρασία μαζί με τις απρόβλεπτες δαπάνες.

- 2.3.3** Ο Ανάδοχος θα καλείται με έγγραφη ειδική πρόσκληση, που γίνεται μαζί με κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης της δημοπρασίας, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών. (παράργαφος 4, άρθρο 105, Ν. 4412/16).
- Κατά την υπογραφή της σύμβασης επιτάλλεται ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:
1. Να υποβάλλει την έγγυηση για την καλή εκτέλεση σύμφωνα με το άρθρο 2.4 της παρούσης.
  2. Να δηλώσει την έδρα του και τον αντικλητό του. Σε περίπτωση Αναδόχου σύμπραγης, ως έδρα του Αναδόχου θεωρεται η έδρα του εκπροσώπου του.
- Ο αντικλητός, που θα δηλωθεί με την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει να κατοικεί στο νομό Αττικής.

#### **2.4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ**

- 2.4.1** Σύμφωνα με την παρ 1 β) του άρθρου 72 του Ν. 4412/16, για την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγύηση «καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απάτηση της Αναθέτουσας Αρχής ή του Κυρίου του Έργου έναντι του Αναδόχου, κατ καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά τα άρθρα 132 και 156 του Ν. 4412/16, η οποία συνεπόφεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Κυρίου του Έργου, με απολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του Αναδόχου. Η ένταση του Αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την εισιτηραξη του ποσού της εγγυήσεως.

- 2.4.2** Σε περίπτωση κοντοπραξίας οι εγκατίστε καλής εκτέλεσης του έργου πρέπει να είναι κοντές υπέρ όλων των μελών της κοντοπραξίας.

- 2.4.3** Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, δύναται αυτή διαιροφθώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης, κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/16, μειώνεται αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Το συνολο των εγκατίστεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθιυτέρηση, αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προστικής Παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου (παράγραφος 6β, άρθρο 72, του Ν. 4412/16).

#### **Άρθρο 3 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ**

##### **3.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ**

- 3.1.1** Η συνολική προθεσμία για να περατωθεί το έργο ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση. Μέσα στη συνολική αυτή προθεσμία πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργασίες για την κατασκευή του έργου ζητηματικών & ανθρωπικών περιοχών καθώς και η έκδοση των κάθε φύσεως αδειών. Παράταση της προθεσμίας δεν θα αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο με δικαιολογία την άνοια των φυσικών συνθηκών της περιοχής του έργου, του χρόνου λειτουργίας των πηγών προμήθειας υλικών, της κατάστασης των οδών

προσπέλασης, των δυσχερειών για τη μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων εκακοφής ή αδιναμίας έκαρης εξεύρεσης εργασιών, μπχανμάτων και υλικών από την Ελληνική ή / και ξένη Βιομηχανία.

Η βεβαίωση περίστωσης του έργου εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4412/16.

### **3.2 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ**

**3.2.1** Παράταση της συνολικής προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 8, 9 κατ 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16:

- α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τιμήσιας δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπατιότητα του Αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικεμένου.
- β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», όταν η σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το αυμέφερν του έργου, έστω κατ αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπατιότητα του Αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» όταν η σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μέρος της τηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι οχεικές πονικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

**3.2.2** Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένο να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα (σε προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής, κατ πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υποστούμενη με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν ώπερα από σχετικό σήμημα του Αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία κατ δεν οφειλονται σε υπαπότητά του.

### **3.3 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ – ΠΟΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ**

Για κάθε μέρα που θα καθυστερήσει ο εργολάβος, από υπαπότητα δική του να τελειώσει το έργο πέρα από τη συνολική προθεσμία, που ορίζεται στην παράγραφο 3.1 θα επιβάλλεται σ' αυτόν πονική ρήτρα η οποία δεν ανακαλείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 148 του Ν. 4412/16 κατ υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.

Η μη τήρηση της συνολικής προθεσμίας αποτελεί λόγο έκπτωσης του Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4412/16.

Για την εφαρμογή των πονικών ρητρών, οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες και τα ποσά κατ οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς παρατάσεις.

## **Άρθρο 4 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ**

**4.1** Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/16 κατ να υποβάλει προς έκριση στην Διεύθυνση Υπηρεσία εντός (15) δεκαπέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, πρόγραμμα της δήλωσης κατασκευής του έργου στο οποίο θα πρέπει να συνολική προθεσμία.

**4.2** Το εγκεκριμένο χρονοδίγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών.

**4.3** Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του Αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερολογιακών πημάτων από την υπογραφή της σύμβασης. Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαυτότητα του Αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του Αναδόχου και για τα αρμόδια δργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4412/16.

**4.4** Ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοτάξιου, στο οποίο θα περιγράφονται ληφθείσας ημερομηνία



ποικιλία στελέχων, εξαιρατικού και μηχανήματων που θα περιλαμβάνει η εργοστατική ανάπτυξη για την εκτελεσθήση του έργου.

**4.5.0** Ανδροχος δεν δικαιούγεται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση που για να τηρήσει τις προθεσμίες χρειαστεί να συγκροτηθεί πρόσθιτα μικτεριά συνεργεία, να πρωταποτίσει υπεριορίες, εργασίες σε ημέρες αργιάς κ.λ.π., πέρα από αυτές που έχει προβλέψει κατά τη προσφοράς του ή και μετά την υπογραφή της σύμβασης σε οποιοδήποτε επί μέρους προγραμματισμό εργασιών ή έκθεση ή άλλο στοχείο που έχει υποβάλει στην υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο.

Άρθρο 5 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πρει στο εργοτάξιο ημερολόγιο του έργου το οποίο συμπληρώνεται καθημερινά ή το αργότερο κάθε εβδομάδα σε βιβλιοδεσμένα διπλώντα αριθμημένα φύλλα, συμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 4412/16. Οι ενηματίες στο πιερολόγιο αποτελούν τηλεφορτακά σποκεία για τις καριέρες συμβίκες, η δυνατη απασχολούμενου προσωπικού κατ μηχανημάτων και γενικά για την παροχή εικόνας πρόσδοτου έργου.  
Εφόσον ο Ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για τήρηση ημερολογίου, επιβάλλεται εδική ποινική ρήτρα των εκατό (100) ΕΥΡΩ για κάθε μέρα παράληψης.

Δρόμος 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

**6.1** Κατά την εκτέλεση του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να πηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοοικονομικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευωνοσος, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαιου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16. Η αθέτηση της παραπάνω υποχρέωσης συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπονα του Αναδόχου κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16.

**6.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατό τους όρους των εγγράφων της Σύμβασης (τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές, σχέδια και τεύχη υπολογισμών της μελέτης κ.λ.π.) και τις σύμφωνες προσαυτή και το νόμο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου.**

**6.3** Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να πρετ με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων μερών του έργου, διότι προκύπτουν από τα συγκριμένα σχέδια ή άλλα στοιχεία της μελέτης, τα οποία δεν επιδέχονται τροποποιήσεων ή αλλαγών. Εστι και αν δεν ορίζεται κάτι από τα σχέδια λεπτομερεών ή από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή από τις οδηγίες και διατάξεις της Υπηρεσίας, απαιτείται ίμως για την τεχνική αριστερά της κατασκευής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα τον επιβλέποντα και να το εφαρμόσει σύμφωνα με τις παραγράφους 6.5 και 6.6 της παρούσας Ε.Σ.Υ.

**6.4.0** Ανάδοχος οφείλει να συμπρόσωπεται με τις αποφάσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, Σε περίπτωση διαφωνίας του, έχουν υποχρεωτική εφαρμογή μόνο οι σχετικές διατάξεις για τη διαδικασία επίλυσης διαφωνιών επί εκτέλεσης έργων (άρθρο 174 και 175 του Ν. 4412/16).

**6.6 Κατ' εξάρεσην**, σε επελγουσες περιπτώσεις, η εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για πρωτοποιίες ή συμπληρώσεις μπορεί να δίνεται και προφορική στον ύπο των έργων. Στην περίπτωση αυτή η **ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣ ΕΦΟΡΟΥΣ** σχετική καταχωρίση στο πιερόδογιο του έργου. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, ο **ΕΦΟΡΟΣ** θα πρέπει να απελπιτεί εγγραφώς τη διευθύνουσα υπηρεσία, για την έκδοση κανονικής εντολής η οποία θα περιλαμβάνει την έγγραφη ενημέρωση. Αν η εντολή αυτή διαφορίζει από την ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση, η εργασίαν ημερών από την ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση. Αν η εντολή αυτή διαφορίζει από την ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση, η εργασίαν ημερών από την ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση.

ενολές του επιβλέποντα, ο Ανάδοχος αποδημώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει, σύμφωνα με την ενολή της επίβλεψης μέχρι τη λήψη της ενολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

6.7 Ο ορίζομενος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 143 του Ν.4 412/16 τεχνικός αντιπρόσωπος του Ανάδοχου θα έχει ειδικότητα διπλωματικού πολιτικού μηχανικού.

6.8 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει για το έργο όλο το απαυτούμενο προσωπικό, ιλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποδήποτε άλλα μέσα. Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με δλες, τις απαυτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και πιερομαθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των ιλικών και της μεταφοράς, διαλογή, φύλαξη, φθοράς τους κ.λπ., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων κατασκευής των σταθερών σημείων, καταμετρήσεων, δοκιμών, προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για τη λήψη ιλικών, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποδημιώσεων Ιητών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και ψευδά κάθε έδους δαπάνη απαραίτη για την καλή και έντεκχνη εκτέλεση του έργου. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργεών του Αναδόχου.

6.9 Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ' εξαίρεση, φόροι του Δημοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον Ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Μετανεύστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δύο προγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.

6.10 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη στυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένο να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) κατ να λαμβάνει δόλα τα σχετικά μέτρα. Ο Ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη διάθεση ή παραβολή προς οινοδήποτε από την παραβαση των παραπόνων υποκρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ), δίπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΠΑΔ/Οικ. 177 / 2.3.2001 (Β' 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) και ΔΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β' 15), στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες συναγκατες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου. Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την εκτνοή του χρόνου Εγγύησης.

6.11 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων διατάξεων και οφείλει να ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση, στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών, που του απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά με υποδεικνύμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.

6.12 Ο Ανάδοχος οφείλει να μην καθυστέρει τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που έχει προσλάβει και χρησιμοποιεί στο έργο, διαφορετικά η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά από ύφασμα όχληση των ενδιαφερομένων, θα εφαρμόσει τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 138 του Ν. 4412/16.

6.13 Ο Ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών ιλικών ή άλλων ιλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο. Οι πηγές αυτές, πριν από τη χρησιμοποίησή τους, πρέπει να εγκριθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, που μπορεί να απαγορεύει τη χρήση ακατάλληλων ή απροσφόρων για τα έργα πηγών. Αν διαπιστωθεί ότι ο Ανάδοχος εμπορεύεται τα εξορυσσόμενα από τις πηγές αυτές του έργου αδρανή ιλικών κατά την εξαγωγή τους, χρησιμοποίηση των ιλικών από τον Ανάδοχο γίνεται μετά την εξαγωγή των ιλικών από την Αναθέτουσα Αρχής ή του Αναθέτοντος Φορέα.

6.14 Τα ιλικά που ανευρίσκονται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση πολιών έδρανων ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο Ανάδοχος αποδημώνεται για τις δαπάνες εξαγωγής ή διαφύλαξης των ιλικών, οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, για να απογραφεί ή να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη τα ιλικά που ανευρίσκονται κατά την εξαγωγή τους. Χρησιμοποίηση των ιλικών από τον Ανάδοχο γίνεται μετά την εξαγωγή των ιλικών από την Αναθέτουσα Αρχής ή του Αναθέτοντος Φορέα.



συναίνεση της υπηρεσίας και αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο μεταξύ της διευθύνουσας υπηρεσίας κατ του Ανάδοχου.

**6.15** Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως τη Διευθύνουσα Υπηρεσία αν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρκαδότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης, στην περίπτωση αυτή έφαρμαζονται οι διατάξεις για τις αρκαδότητες, για την καθυστέρηση των έργων ή διακοπή τους από αυτή την ατία, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/16.

**6.16** Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημιστου τομέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύεται τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύεται από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλει στην άμεση αποκατάσταση των βλαβών ή διακοπών.

**6.17** Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπη δικτηση της επίβλεψης στα εργοστάσια που κατασκευάζονται τιμήματα του έργου και γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνεται απαραίτητο η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο διευθύνων από μέρους της Ανάδοχου επιχείρησεις τα έργα υποχρεώνται, μετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύεται τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής, καθώς κατων συμβιόλων και εμπερογνωμόνων.

**6.18** Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κάθε τρίμηνο να συντάσσει και να στέλνει στην Προϊσταμένη Αρχή, μέσω της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, συνοπτικές ανακαθευτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου, αναλόγου περιεχομένου με τις αντίστοιχες εκθέσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 136 του Ν. 4412/16. Οι εκθέσεις αυτές δεν θεωρούνται ως απήματα του Ανάδοχου, ούτε ως παρατήσεις από δικαιώματά του κατ οι απαντήσεις επ' αυτών δεν συνιστούν βλαστικές πράξεις, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν. 4412/16.

**6.19** Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την έναρξη των εργασιών, να μεριμνήσει για την έκδοση κάθε άδειας, που απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους, είναι δε ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων των σχετικών με την εκτέλεση των εργασιών.

**6.20** Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη εργασιών στην προσκόμιη αντιγράφου ασφαλιστηρίου συμβολαίου που αφορά «ασφάλιση κατά παντού κινδύνου και αστυκής ευθύνης», η οποία καλύπτει την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από τον Ανάδοχο της σύμβασης κατά την εκτέλεση της σύμφωνα με το άρθρο 144 του Ν. 4412/16.

**6.21** Ο Ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να φροντίζει με δικές του δαπάνες, για τις απαραίτητες παροχές των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας δημιουργίας πληκτρικού ρεύματος, νερού κ.λ.π. που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου.

**6.22** Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναρτήσει σε εμφανές σημείο που θα του υποδειχθεί από την Επίβλεψη, πυακίδα ελαχίστων διαστάσεων 1μ x 1,5μ, με τη δαπάνη κατασκευής και εγκατάστασης της να βαρύνει τον Ανάδοχο, στην οποία θα αναγράφονται σύμφωνα με τις εντολές της Επίβλεψης κατ' ελάχιστον: ο τίτλος του έργου, ο προϋπολογισμός του, καθώς και διτο το έργο χρηματοδοτείται και υλοποιείται με πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού / Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

**6.23** Όσο θα κατασκευάζονται τα έργα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει επακριβώς, χωρίς ιδιαίτερη αποδημίωση, με δικές του δαπάνες, τη διατήρηση της ελεύθερης κυκλοφορίας κατ την αποκατάσταση των προσβάσεων προς τις παρόδιες ιδιοκτησίες που θίγονται από τα έργα.

**6.24** Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαμορφώνει ή να διανοίγει τις απατούμενες οπές διόδου, φωλες ή αύλακες, για τον ευτούχιασμό σωληνώσεων ή εξαρτημάτων κάθε πλεκτρομηχανολογικής εργασίας, σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, χωρίς καμια διστάγητη αποζημιώση, γιατί οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί στις συμβατικές τιμές των αντιστοιχών εργασιών. Οπωδήποτε, απαγορεύεται η μορφωση ή διανοίξη από τον Ανάδοχο φωλεών ή οπών σε τιμήματα του έργου από σπλισμένο σκυρόδεμα, χωρίς έγγραφη αύξοντας την περιπτώση μηχανικού. Στις συμβατικές τιμές της εργολαβίας περιλαμβάνεται και η δαπάνη αποκατάστασης αυτών των φωλεών ή αύλακων, μετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων των αντίστοιχων εγκαταστάσεων.

6.25 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνομη χρησιμοποίηση υλικών, ή μεθόδων, ή μελετών, ή μηχανημάτων κλπ. που καλύπτονται από διυλώματα ευρεστεκνίας και επιβαρύνεται με τα έξοδα απόκτησης του δικαιώματος για την χρησιμοποίηση του διυλώματος, ευρεστεκνίας.

6.26 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποδημίαση, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και τις οδηγίες της υπηρεσίας, να προβεί στην εφαρμογή της μελέτης πάνω στο έδαφος, στις πασσαλίδεις και στις χωροταξικήσεις των σχόδων του έργου, στον έλεγχο κατ στη λήψη των αυματηρωματικών στοχείων που απαιτούνται για την προσαρμογή κατ συμπλήρωση των εγκεκριμένων στοχείων της μελέτης, καθώς και στη οήμαση της περιοχής που καταλαμβάνεται από το έργο. Επίσης είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των τυχόν αναγκαίων πυάκων αναπτυγμάτων οπλισμού (όπου αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη), οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έκαρα στους υπεύθυνους επίβλεψης για τον έλεγχο και ενδεχόμενα τη διόρθωσή τους.

6.27 Σχετικά με βλάβες που θα παρουσιασθούν στο έργο κατ στις μόνιμες εγκαταστάσεις του Αναδόχου στον τόπο του έργου κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την οριστική παραλαβή ισχύει το άρθρο 157 του Ν. 4412/16.

6.28 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπερυρλάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες.

6.29 Ο Ανάδοχος υποχρεούνται πριν την υπονομή της σύμβασης να προσκομίσει στη Διεύθυνση Υπηρεσία το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) κατ επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης του με εγκεκριμένο Συλλογικό Σύντητα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσακφών Κατασκευών κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) για τη διαχείριση των αποβλήτων που θα παραχθούν από το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΔ 36259/2010 (ΦΕΚ 1312Β').

## Άρθρο 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

### 7.1 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

7.1.1 Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα είναι της καλύτερης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με το ΦΕΚ 1914 Β/12), ανεξάρτητα αν τα άθροα τυπολογίου κατ οι λουτές συμβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι, και οφελούνται σύμφωνα με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN). Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή ενσωματώνονται σε αυτό, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 159 του Ν. 4412/16.

7.1.2 Αν κατά την κατασκευή του έργου η επίδειξη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις αποτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 159 του Ν. 4412/16.

### 7.2 ΔΟΚΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

7.2.1 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση αμέσως μετά την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει δοκιμές που προβλέπουν οι ικανοτήτες κανονιαίοι, με δικά του μέσα, δργανα και δαπάνες. Οι δοκιμές αυτές θα εποναλαμβάνονται έως ότου τα αποτελέσματά τους θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, αντίστοιχα συντάσσονται σχετικό πρωτόκολλο δοκιμών, που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον Ανάδοχο και θα αναφέρεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.



7.2.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόμα, πριν από την παρέδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει στο προσωπικό του έργου τη χρήση και τον χειρομό των εγκαταστάσεων.

### 7.3 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

7.3.1 Οι κατηγορίες των σκυροδεμάτων που θα χρησιμοποιηθούν σημειώνονται στα σχέδια και στα τεύχη υπολογισμών της στατικής μελέτης.

7.3.2 Για την ποιότητα των υλικών, τους τρόπους παρασκευής, τη μελέτη σύνθεσης, τις μεθόδους κατασκευής, τον έλεγχο, τη λήψη δοκιμών συμπικινωτής διαδρομώνς κ.λ.π. Θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 10 της παρούσας Ε.Σ.Υ., τόσο ως το παρασκευαζόμενο επί τόπου, όσο και για το έπουμ σκυρόδεμα παρόλληλα με τις προδιαγραφές της μελέτης της Υπηρεσίας.

7.3.3 Η ανάμεξη των υλικών του σκυροδέματος θα γίνεται αποκλειστικά με μηχανικό αναδευτήρα. Η συμπύκνωση του οπλισμένου σκυροδέματος θα γίνεται με δονητή, χωρίς ιδιαίτερη αποδημίαση.

7.3.4 Για τον έλεγχο του σκυροδέματος θα εκτελούνται, κατά τη διάστρωση, δοκιμές αντοχής με λήψη δοκιμών σύμφωνα με τον Κανονικό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016).

7.3.5 Η θραύση των δοκιμών θα γίνεται σε εργαστήριο του ΚΕΔΕ (Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων) ή σε εργαστήριο εξουσιοδοτημένο του ίδιου Φορέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, που είναι αριθμό στην περιοχή του έργου, με διπλάνες του Ανάδοχου.

7.3.6 Δεν υποτοληφία με λήψη πυρήνων (καρότων) από την έπουμ κατασκευή θα πραγματοποιείται όταν τα δοκίμα που έχουν ληφθεί κατά τη διάστρωση του σκυροδέματος παρουσιάζουν αντοχή μικρότερη από τη συμβατική. Ο αριθμός τους θα ορίζεται από την υπηρεσία (επίβλεψη, επιρροή παραλαβής).

7.3.7 Οι διπλάνες των δεν υποτοληφίων έλεγκου του σκυροδέματος βαρύνουν τον Ανάδοχο μέχρι ποσοστό 6%<sup>ο</sup> επί της συνολικής δαπάνης του σκυροδέματος που κατασκευάσθηκε ή και μεγαλύτερο, εφ' όσον διαπιστωθεί ευθύνη του Ανάδοχου.

## Άρθρο 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

### 8.1 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

8.1.1 Για τις επιμετρήσεις των εκτελεσθέντων έργων εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/16.


8.1.2 Οι εργασίες, που αναγράφονται στον Προϋπολογισμό μελέτης, προμετρήθηκαν με βάση τα κατασκευαστικά σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης. Οι οριστικές ποσότητες κάθε εργασίας, που θα πιστοποιηθούν στον Ανάδοχο θα ληφθούν από τα ακριβή αρχικά και τελικά επιμετρητικά στοιχεία του έργου, που θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τη εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης, τα πρόσθετα τοπογραφικά και κατασκευαστικά σχέδια που υποχρεούται να συντάξει ο Ανάδοχος και θα εγκριθούν αριθμίως καθώς επίσης και τις ένωσες οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

8.1.3 Πέρα από τα παραπάνω, σε ότι αφορά τον τρόπο επιμετρήσεως των διαφόρων ειδών των εργασιών, ισχύουν τα τυπολόγια της εργολαβίας.

8.1.4 Για τις εργασίες για τις οποίες δεν ορίζεται με τα παραπάνω στοιχεία ο τρόπος επιμετρήσεως, θα επιμετρηθούν και θα πληρωθούν οι μισάδες εργασιών που πραγματικά θα εκτελεστούν κατ δεν θα ληφθούν υπόψη τυχόν υφιστάμενες συνθήκες για ιδιωτική έργα.

8.1.5 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου θα λαμβάνονται, από κοντού από την επίβλεψη και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου, επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελεσθέντων εργασιών και θα καταχωρίνεται σε επιμετρητικά φύλλα εις διπλούν.

8.1.6 Στο τέλος κάθε μήνα, ο Ανάδοχος θα συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου που εκτελέσθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η επιμέτρηση θα περιλαμβάνεται για κάθε



περιγραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του πυλογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι' αυτό επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3 του άρθρου 151 του Ν. 4412/16.

**8.1.7** Οι παραπάνω επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, θα υποβάλλονται, από τον Ανάδοχο στη Διεύθυνσα Υπρεσία για έλεγχο το αριθτέρο είκοσι ημερολογιακές ημέρες (20) μετά το τέλος του εκτελέσεως τους μηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν με την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον Ανάδοχο». Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα κατ' θαλάνη του Ανάδοχου και υπόκεινται στον έλεγχο της Διεύθυνσας Υπρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται με την εγκριτική απόφαση της τελευταίας, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 151 του Ν. 4412/16.

**8.1.8** Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει εγκαίρως, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 151 του Ν. 4412/16, την επιτροπή παραλαβής αφανών εργασιών (παράγραφος 2 του άρθρου 136 του Ν. 4412/16) και τον επιβλέποντα, προκειμένου να προβούν από κοντού στην καταμέτρηση ή ίσωση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή πρωτόκολλο ζηγίσεως αντίστοιχου.

**8.1.9** Δύο (2) μήνες το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάσωση του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στη Διεύθυνσα Υπρεσία την «τελική επιμετρητηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαίωνει τις ποιοτήτες όλων των τηματικών επιμετρητησεων κατ. των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3 του άρθρου 151 του Ν. 4412/16. Η τελική επιμετρητηση υπογράφεται από τον Ανάδοχο με την ένδειξη «όπως συντάχθηκε από τον Ανάδοχο». Η Διεύθυνσα Υπρεσία έχει υποχρέωση να προβει στον έλεγχο της τελικής επιμετρητησης, μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της και να κοντοποιηθεί στον Ανάδοχο την ελεγχόντων και διορθωμένη επιμετρητηση.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από τον Ανάδοχο τελική επιμετρητηση, το αργότερο εντός δύο μηνών από την κοντοποίηση προς αυτόν της βεβαιώσης περίσσως των εργασιών, επιβλέπεται σε βάρος του, για κάθε ουκτητηριωμένο μήνα καθυστέρησης και για έξι (6) το πολύ μήνες, ειδική πονητική ρήγρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2%) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον Ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση. Ανεξάρτητα από την επιβολή της πονητικής ρήγρας και μετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική επιμετρητηση συντάσσεται από την υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιήσει γι' αυτό ιδιάτες τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του Ανάδοχου. Η τελική επιμετρητηση που συντάσσεται με αυτόν τον τρόπο κοντοποιείται στον Ανάδοχο.

**8.1.10** Μαζί με την τελική επιμετρητηση ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει και κάθε άλλο αίτημά του που σχετίζεται με δικαιωμάτων από την εκτέλεση της σύμβασης, αν αυτό δεν έχει αποσβεστεί και η σχετική αίσιωση παραγραφεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 173 του Ν. 4412/16 ή αν το σχετικό δικαιωμάτων δεν έχει αποσβεστεί ή χαθεί από κάποια άλλη αιτία. Μετά την υποβολή της τελικής επιμετρητησης, ο Ανάδοχος μπορεί να εγείρει σχετικές απαυτήσεις μόνο για οιμηγενείς αιτίες.

**8.1.11** Όπου στη σύμβαση προβλέπεται πληρωμή με κατ' αποκοπή τίμημα, τελική επιμετρητηση σίγουρα η επιβεβαίωση κατασκευής των επιμέρους εργασιών ποιοτικά κατ. ποσοτικά, όπως προβλέπονται στη σύμβαση. Για την πραγματοποίηση των τηματικών πληρωμών εφαρμόζονται επιμέρους ποσοστά εκτέλεσης εργασιών κατά τημήτα του έργου, όπως ορίζεται στη σύμβαση.

## 8.2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ

**8.2.1** Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν θα συντάσσονται με μέριμνα και ευθύνη του Ανάδοχου, σε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/16 και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα από ένα μήνα.

**8.2.2** Κάθε πιστοποίηση θα συνοδεύεται σπωδήποτε κατ. με τρεις (3) τουλάχιστον φωτογραφίες του έργου, σε φάσεις χαρακτηριστικές, από τις οποίες η μία θα δείχνει τη γενική όποιψη του, πάντα από το ίδιο χρονικό Μην φωτογραφημένες εργασίες δεν θα πιστοποιούνται.

**8.2.3** Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το άρθρο 153 του Ν. 4412/16. Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής πονητικής ρήγρας, προστίμων κλπ (κατά τους όρους της παραγράφου 3 των λοιπών όρων δημοπράτησης) αυτές θα μετωνούνται πιστοποιούμενο ποσό.



8.2.4 Για τις πληρωμές των λογαριασμών θα προσκομίζονται από τον Ανάδοχο κατα εξής δικαιολογητικά:

- Κανονικό τυπολόγιο σε τρία (3) αντίτυπα.
- Διπλότυπο της αριδότας Οικονομικής Εφορίας ως την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος.
- Τα δελτία φορολογικής ενημερότητας, που προβλέπονται από τον νόμο.
- Βεβαίωση των ασφαλοτικών οργανισμών για την εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των σχετικών με την εργολαβία υποχρεώσεών του.
- Κάθε όλο αποδεικτικό καταβολής νόμιμης κράτησης που θα απαριθμείται από τη Διευθύνουσα το Έργο γηροτροφίας.

8.2.5 Στο κονδύλιο που προκύπτει τελικά επιβάλλονται οι κρατήσεις για εγγύηση καλής εκτέλεσης και στη συνέχεια προστίθενται τυχόν νόμιμες αποχήματος του Ανάδοχου ή αφαιρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/16, τυχόν επιβαλλόμενες ποικιλές ρήτρες, περικοπές, συμπληρωματική κράτηση εγγύησης (αν δεν έχουν κατατεθεί οι αντίστοιχες εγνωμητικές, επιστολές), απόδειξη προκαταβολών κ.λ.π., γενικά δε προσθαφαιρούνται οφειλόμενα ή χρεωμένα στον εργολάβο ποσά, ώστε να προκύψει το ποσό με το οποίο θα πληρωθεί και να γίνεται εκκαθάριση όλων των αιμοβαίων απατήσεων. Με την έκριση του τελικού λογαριασμού εκκοθαρίζονται οι εκατέρωθεν απατήσεις από τη σύμβαση εκτέλεσης, εκτός από τις απατήσεις που προκύπτουν από μεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής συμβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών.

8.2.6 Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώματα ή κρίνονται πιλτελείς δεν περιλαμβάνονται στην πιστοποίηση. Οι εργασίες που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώματα περιλαμβάνονται με μειωμένη τυχή όπως καθορίζεται στην ειδική διαταγή μέχρι την αποκατάσταση του ελαττώματος. Άν το ελάττωμα αποκαλυφθεί αφού έχουν πιστοποιηθεί οι εργασίες, μπορεί η περικοπή να γίνεται στην επόμενη ή σταδιακά σε περισσότερες επόμενες πιστοποίησες, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 159 του Ν. 4412/16.

8.2.7 Για την κατάσχεση ή την εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 152 του Ν. 4412/16.

8.2.8 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τέλη, δασμούς, διόδια, φόρους κ.λ.π. εν γένει ή από τους ειδικούς φόρους για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κ.λ.π. καθώς και από τους δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου για καύσματα και λιπαντικά ή από κάθε άλλη επιβάρυνση (όπως π.χ. για διάφορα ταμεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λ.π.) που αφορούν γενικά στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τη Διακήρυξη. Οι τυχόν εισαγωγές από το εξωτερικό μηχανημάτων, υλικών ή άλλων στοιχείων του έργου θα γίνουν με τις νόμιμες εγκρίσεις.

### **8.2.9 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τυπολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνεται τον ΚτΕ.**

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων Ισχύουν οι διατάξεις που καθορίζονται από το άρθρο 153 του Ν. 4412/16.

## **8.4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

8.4.1 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει απολογιστικές εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν. 4412/16, τις οποίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει.

8.4.2 Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η προγραμματική διατάξη που προκύπτει, σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση των εργασιών Η διατάξη αυτή δεν υπόκεται στην έκπτωση της δημοπρασίας. Καταβάλλεται επίσης στον Ανάδοχο το εργολαβικό ποσοστό (18 %) στο οποίο εφαρμόζεται η έκπτωση της δημοπρασίας.

8.4.3 Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο ίδιος με τον χρόνο συντήρησης των λοιπών εργασιών του έργου.



## Δρθρο 9 ΠΡΟΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

9.1 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να πάρει κάθε απαραύμενο μέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος και να προβεί στην εκτέλεση, συνήρηση, καθαρεύση και αποκομιδή, μετά την αποτεράωση του έργου, των προστατευτικών κατασκευών και περιφραγμάτων του εργοτάξου, που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, γιατί η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στο ποσοτό για γενικά έξοδα και όφελος του.

9.2 Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρκουνες κατασκευές και εγκαταστάσεις, τόσο στον περιορισμένο όσο και στον γενικότερο χώρο των έργων, που θα οφείλονται στα μηχανήματα, όρυγανα και μέσα, που χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του έργου, για αυτό και πρέπει να πάρει δλα τα κατάλληλα μέτρα και να οργανώσει κατέ τέλο την εργασία του, ώστε να αποφευχθεί κάθε κινδυνος ζημιάς ή φθοράς, για τις οποίες η γηπρεσία δεν θα φέρει καμία ευθύνη.

9.3 Δεν θα κοπεί κανένα δένδρο ή δενδρύλλιο χωρίς την έκριση της γηπρεσίας. Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε χώρου της περιοχής ως αποθηκευτικού χώρου για υλικά ή αποθέσεις ή προσωρινής στάθμευσης αυτοκινήτων και μηχανημάτων του εργοτάξου, χωρίς προηγούμενη έκριση της γηπρεσίας.

9.4 Απαγορεύεται η απόρριψη οταδήποτε προέλευσης αποβλήτων ή περισσευμάτων εκακαφής εντός θαλασσίου χώρου ή σε παρακείμενες κοίτες, χειμάρρων της περιοχής και η μεταφορά / διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με δόσα αναθέρρουτα στην επόμενη παράγραφο.

9.5 Για τις αποθέσεις, των περισσευμάτων προϊόντων ορυγμάτων και άλλων υπολειμμάτων εργασιών προϊόντα καθαρέσεων-κατεδαφίσεων ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση απόρριψης/απόθεσης αυτών σε κατάλληλους χώρους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την απόρριψη/απόθεση στερεών αποβλήτων - ΚΥΑ 36259/2010 (ΦΕΚ 1312Β'). Η μεταφορά θα γίνεται πάντα με τη χρησιμοποίηση ειδικού καλύμματος των φορητών οχημάτων μεταφορός αδρανών, σύμφωνα με τις ισχουσσες διατάξεις.

9.6 Επιβάλλεται η ελαχιστοποίηση παρενοχλήσεως των δικτύων Ο.Κ.Ω. Όπου αυτό είναι αναγκαίο, απαιτείται η αύμεση αποκατάσταση της συνέξειάς τους και εξασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας (κινδυνος μόλυνσης - ηλεκτροπληξίας κλπ.).

9.7 Ο Ανάδοχος οφείλει να αποφύγει ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιήσει την όληση των περιοκών στις καποκημένες περιοχές. Αυτό απαιτεί:

- α. Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή / και κατασκευή παρακαμπτηρίων εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας.
- β. Αποφυγή ρύπανσης της απρόσαφαρας με ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, και λήψη κατάλληλων μέτρων.
- γ. Μέριμνα για καθαρισμό των δρόμων που χρησιμοποιούν τα μεταφορικά μέσα του εργοτάξου.
- δ. Αποφυγή σχηματισμού επιτών μολυσμάτων (π.χ. από λιμνάζοντα νερά).
- ε. Αποφυγή, ή ελαχιστοποίηση της πυρούπανσης, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

Φ 050-040/ Ε.Σ.Υ.

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΠΙΤΑ

- ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ



## **8.5 ΕΠΕΙΓΟΥΣΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

8.5.1 Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο δάρθιο 132 του Ν. 4412/16, αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο δάρθιο 155 του Ν.4412/16.

## **8.6 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΥΞΩΜΕΙΟΣΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ**

8.6.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει το έργο όπως θα τροποποιηθεί κατά είδος και ποσότητας από την Υπηρεσία. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται μόνο υπό τις προϋποθέσεις των δάρθιων 132 και 156 του Ν. 4412/16.

8.6.2 Για την τροποποίηση της μελέτης μετά την υπογραφή της σύμβασης, έχουν τούχο οι διατάξεις του δάρθιου 144 του Ν. 4412/16.



9.8 Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει ομαλή ροή των επιφανειακών υδάτων και να λέβει κατόληλα μέτρα τόσο για την προστασία των κατασκευών σε όλη την διάρκεια του έργου από τυχόν πλημύρα όσο και για την αποφυγή πλημμύρων στο κύριο έργο και των περιμετρικών σών από την ροή των διβριών.

9.9 Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την ομαλή επικοινωνία μεταξύ του χώρου της κατοικημένης περιοχής κατά την κατασκευή των έργων.

## Δρθρο 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

10.1 Γενικά, για τον τρόπο εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών, το είδος και την ποσότητα των υλικών, θα εφαρμοσθούν:

- Η υπ' αρ. ΔΠΔΔ/ΟΙΚ/273/17-7-12 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΥΠ.ΜΕ.Δ. (ΦΕΚ 2221Β), «Έγκριση πετρακούσιων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια έργα.
- Η Εγκ. 26/12 (ΔΠΔΔ/ΟΙΚ/356/4-10-12) της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.Μ.Ε.Δ.
- Η υπ' αρ. ΔΚΠ/ΟΙΚ/12111-8-16 (ΦΕΚ 2524 Β /16-8-16) Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτυών «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)».
- Η Εγκ.17/16 – Αριθμ. πρωτ. ΔΚΠ/ΟΙΚ/1322/7-9-16 (ΑΔΔ: 75Ε24653ΟΞ-Θ2Π) Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)» με την οποία προτείνονται 59 Προσωρινές, Εθνικές, Τεχνικές Προδιαγραφές ((ΠΕΤΕΠ)) σε αντικατάσταση των 59 που αναστολήθηκαν.
- Οι τοκύοντες κανονισμοί (ΕΝ, ΕΛΟΤ ΕΝ, DIN, κλπ).
- Η τεχνική περιγραφή της μελέτης.
- Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύλιοι, Προδιαγραφές κλπ.) δεν έρχονται σε αντίθεση με τις συγκεκριμένες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν.

10.2 Συμπληρωματικά των παραπάνω έχουν εφαρμογή τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Έπιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιφορή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (ΗΔ) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών.

10.3 Επιπλέον θα εφαρμόζονται:

- α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενταίσας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
- β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγρύθεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτυπίσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με ώντανα την ικανοποίηση των βασικών απαριθμησών για τις κατασκευές με βάση τα εγνενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος.
- γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίσης και Δημοσιών Έργων (Υ.Π.Ε.Χ.Ο.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε) που αναφέρονται σε εργασίες οι οποίες θεματικά δεν περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες ΕΤΕΠ υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΗΔΝ) που έχουν θεσπισθεί με την σχετική ΚΥΑ.
- δ. Οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM του ΗΠΑ.



## Άρθρο 11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

### 11.1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνδλού ή τημπάτων του έργου, εκδίδεται η βεβαίωση περάτωσης εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4412/16. Την έκδοση της βεβαίωσης μπορετε να ζητήσετε ο Ανάδοχος κατ πριν από τη λήξη των προθεσμιών αν έχει περάσει τα έργα. Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, η οποία διενέργειται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν. 4412/16.

### 11.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

11.2.1 Ήρων την παραλαβή (προσωρινή ή οριστική), είναι δυνατή η παράδοση σε χρήση μέρους ή και ολόκληρου του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν. 4412/16.

11.2.2 Σε περίπτωση χρήσης τηήματος του έργου πριν της παράδοσής του, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει δόλα τα προσωρινά μέτρα για να λεπτουργήσει το τμήμα αυτό με ασφάλεια για το υπόλοιπο έργο (περιφράξεις, σημάνσεις κλπ.).

11.2.3 Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει την διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, η οποία διενέργειται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν. 4412/16.

### 11.3 ΠΡΟΧΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

11.3.1 Η προσωρινή παραλαβή διενέργειται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 4412/16 μέσα σε έξι (6) μήνες από τη βεβαίωση περάτωσης του έργου ή από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης και του μητρώου έργου αν υποβληθούν από τον Ανάδοχο μεταγενέστερα των 2 μηνών της έκδοσης της παραπάνω βεβαίωσης. Η επιπροτή προσωρινής παραλαβής ελέγχει τις εργασίες ποσοτικά και πολιτικά κατ συνάθροιση πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιροτητής, από τον επιβλέποντα κατ από τον Ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Οι εργασίες συμπληρωματικών Συμβάσεων παραλαμβάνονται μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης.


11.3.2 Ο Ανάδοχος για να παραληφθεί το έργο του, πρέπει να προσκομίσει μαζί με την τελική του επιμέτρηση το Μητρώο του έργου, τους φακέλους παραλαβής υλικών το εγκερίδιο συντήρησης και λεπτουργίας. Ακόμα απαραίτητο στοιχείο για προσωρινή παραλαβή είναι και ο φάκελος Ασφόδεας και Υγείας (ΦΑΥ) που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 305/96 και σύμφωνα με την απόφαση 433/19.9.00 του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1176/22.9.00)

### 11.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

11.4.1 Ο χρόνος εγκύρωσης κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεύεται στην συντήρησή του, ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν. 4412/16, σε δεκαπέντε (15) μήνες από τη βεβαίωσήν της περάτωσης των εργασιών, απεκτείνεται ή άλλων κακοτεχνιών που τυχόν θα εμφανισθούν στο έργο μέσα στον χρόνο εγκύρωσης, ώστε το έργο να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 157 του Ν. 4412/16. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισμών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου εκτελούνται με έγκριση της υπερεσίας και η δαπάνη αποδεδειγμένη στον Ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία.

11.4.2 Ο Ανάδοχος, οφείλει να συντηρεί το έργο μέσα στο χρόνο εγκύρωσης και να εκτελεί με δική του οικονομική επιβάρυνση όλες τις εργασίες επισκευών, ανακατασκευών και επανόρθωσης όλων των ελλείψεων, ζημιών, ελαττωμάτων, συρρικνώσεων, απεκτείνεται ή άλλων κακοτεχνιών που τυχόν θα εμφανισθούν στο έργο μέσα στον χρόνο εγκύρωσης, ώστε το έργο να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 157 του Ν. 4412/16. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισμών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου εκτελούνται με έγκριση της υπερεσίας και η δαπάνη αποδεδειγμένη στον Ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία.

11.4.3 Εάν δεν προβεί μέσα στην προθεσμία που του καθορίσθηκε στην αποκατάσταση βλαβής που ορίζεται στην προθεσμία που την διενέργειται, η οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από την Διεύθυνση Οικονομικής Ανάπτυξης και Εργασιών της Δημόσιας Επικράτειας.



οποιοδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαρασμό του Ανάδοχου, με δυνατότητα εφαρμογής των λοιπών κυρώσεων του άρθρου 160 του Ν. 4412/16.

**11.4.4** Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα το έργο κατά το χρόνο εγκώμησης με σκοπό την αποκάλυψη τυχόν τέτοιων έλλειψεων. Στις επισκέψεις θα καλέται να παρευρίσκεται και ο Ανάδοχος.

## 11.5 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

**11.5.1** Στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται γενικώς οι διαπρέξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/16.

**11.5.2** Η οριστική παραλαβή θα γίνει μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη του χρόνου εγκώμησης. Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή, θα διενεργηθούν ταυτόχρονα. Κατά την οριστική παραλαβή η επιτυροπή παραλαμβάνεται έργο δύο αφορά την καλή κατάσταση των εργασιών.

**11.5.3** Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

**11.5.4** Αν η παραλαβή ουντελεσθεί αυτοδικά κατ διποτισθούν εκ των υπέρων διαφορές στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιτρέψει το εργολαβικό αντάλλαχμα που έχει κατασβληθεί για τις εργασίες αυτές.

**11.5.5** Απαραίτητο στοιχείο για την οριστική παραλαβή του έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).

## Δεθό 12 ΑΠΑΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ<sup>1</sup>

**1.1** Η έννοια του εργοταξίου αρκεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παρόντα 1 του άρθρου 12 του πα 305/96. Ο Ν.3850/10 (όπως προτοποίθηκε και τοπέσει με το Ν.4254/14) κυρωση του Κώδικα νομων μα την υγεία και την ασφαλεια των εργαζομένων αρ διευτερο καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτές διατάξεις πα .Ν.1568/85, πα 294/88 πα 17/96, κλπ.

**12.1** Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση χωρίς ιδιαίτερη αποδημίαν για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων κατ κανονισμών για την πρόληψη ασυχήματων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ασυχήματων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 7.9), Ν. 4412/16 (άρθρο 138 παράγραφος 7), Ν. 3850/10\*\* (άρθρο 42).

### 12.2 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο Ανάδοχος υποχρεούται:

**a.** Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) κατ να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν. 4412/16 (άρθρο 138 παράγραφος 7).

**b.** Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), δόπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/ουκ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 κατ ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/16 (άρθρο 137 παράγραφος 7).

**v.** Να επιβλέπει ανελπιώτως την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπατδεύει για την αναγκαότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ1073/81 (άρθρο 111), ΠΔ 305/96 (άρθρα 10,11), Ν. 3850/10 (άρθρα 42-49) όπως τροποποιήθηκε και τοπέσει με το Ν. 4254/14.

Για την σωστή εφαρμογή της παραγράφου υ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανούν την αναγκαότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τημά ή όλο το έργο έχει προστασία από την αναγκαότητα της εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας).



**12.3 Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο Ανδόχος υποχρεώται να τηρεί τα ακόλουθα:**

**12.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και ουγκεκριμένα:**

- α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότερο από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (άρθρο 3 παραγραφος 12 και 13)όπως τροποποιήθηκε και ισχεί με το Ν. 4254/14. Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα III του άρθρου 12 του Π.Δ.305/96.

- β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ.305/96 (άρθρο 3 παράγραφος 8) κατ την ΥΔ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 (άρθρο 137 παράγραφος 7).

- γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήφτες που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του διακολοτά, τις ιδιαιτερότητές του, κατ' (μέθοδος, κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλεταις, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).

- δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαντηθούν τα προβλεπόμενα από την ωχημούσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : Π.Δ.305/96 (αρ. 3 παράγραφος 9) και ΥΔ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 137 παρ.7).

- ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π.Δ.305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΔ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ κατανατά έκει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

- στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).

Το ΣΑΥ αποδοκετεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Αντίστοχα ο ΦΑΥ αποδοκετεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π.Δ.305/96 (αρ. 3, παρ. 5 - 7) και στις ΥΔ : ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ. 3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.4412/16 (αρ. 137 παρ.7).

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το Π.Δ.305/96 (αρ. 3 παρ.4), όπων:

- α. Απαντετται συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή.

- β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέκουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παράρτημα II).

- γ. Απαντετται εκ των προτέρων γνωστοποίηση πλεκτρονικά με αποστολή e-mail στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.

- δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται τα ΣΑΥ και ΦΑΥ να τηρούνται στους χώρους εργασίας, να συμπληρώνονται όπως προβλέπεται από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και να τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Για τα ΣΑΥ και ΦΑΥ δεν απαντετται θεώρηση από την αρμόδια υπηρεσία.

3. Ο ΦΑΥ καθηευρώνεται ως απαραίτητο στουχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή **ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ** / **ΕΡΓΟΥ: ΥΔ ΔΕΕΠΠ/οικ 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ**, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 1 παρ. 1).

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου κατ **ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ** \* **ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ** \* **ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΑΓΓΕΛΙΕΣ** ΥΠΕΧΩΔΕ.



5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΔΥ και την κατάρτηση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

**12.3.2 Ανάδοχος υποχρεούται :**

- α. Να αναθέτει καθηκonta τεχνικού ασφαλείας, υιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφαλείας και υγείας σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).

- β. Να αναθέτει καθηκonta τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.2 διπλώς τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4254/14 και αρ. 4 έως 25).

γ. Τα παραπάνω καθηκonta μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε ατόμα εκτός της επιχείρησης ή να συναθεθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον Ανάδοχο και αντίγραφό της κοντοποεύεται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής Ν.3850/10 (αρ. 9) διπλώς τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4254/14.

δ. Στα πλαίσια των υποχρέωσεων του Ανάδοχου καθώς κατ των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται κατ η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον Ανάδοχο, από τους τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε διαιτηρους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α διπλώς τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4254/14 και παρ.3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και υιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο τεχνικός ασφαλείας και ο υιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1) διπλώς τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4254/14.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα ώντας των υποδείξεων αυτών.  
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και υιατρού εργασίας σελιδομετρέται, τηρείται στους χώρους εργασίας, συμπληρώνεται όπως προβλέπεται από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και τίθεται στη διάθεση των αριθμών ελεγκτικών αρχών. Για το βιβλίο αυτό δεν απαιτείται προσκόμιση για θεώρηση στην αριθμία υπηρεσία.
3. Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί με τις υιατρές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν.3850/10 αρ.20 παρ.4), οφείλεται να απολογεύτε τις αποψίες του κατ να τις κοντοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αριθμότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.  
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.
4. Κατόπιο των εργατικών απυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μενούτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ) διπλώς τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4254/14.
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν.3850/10 (αρ.18 παρ.9).



Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απατείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ. 3 παρ. 14) σε συνδυασμό με την Υ.Α. 130646/1984 του (τ.) υπουργείου Εργασίας όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4254/14.

Για το ΗΜΑ δεν απατείται προσκόμιο για θεώρηση στην αρμόδια υπηρεσία. Συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του Αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο δργανο εμένηκου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κατ' Π.Δ. 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) κατ την Εγκύλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.

#### 12.3.4 Συσκευομός Σκεδιου Ασφάλειας γνείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Για την πιστή εφαρμογή του Σ.ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσκεπτίζεται με το Η.Μ.Α. στα πλαίσια του ουσιεστιμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.

#### 12.4 Αποτομήμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση δλωντων εργασιών στο εργοτάξιο.

##### 12.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Ο Ανάδοχος υποχρεούνται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση δλωντων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας κατ' υγείας:

- Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με διαύτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π.Δ.105/95, Π.Δ.305/96 (αρ. 12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1).

- Τον εντοπισμό και τον έλεγχο πρώταρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκρηκτή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προσασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π.Δ.1073/81 (αρ.75-79), Π.Δ.305/96 (αρ. 12 παράρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2) δύτις τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4254/14.

- Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα απατούμενα μέτρα προσασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π.Δ.1073/81 (αρ.92 - 95), Π.Δ.305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4254/14.

δ.

- Τη ληψη μέτρων αντιμετώπισης εκάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σκεδιου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κατ' : Π.Δ.1073/81 (αρ. 92-96), Π.Δ.305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4254/14.

ε.

- Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγειευής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποκωμητηρίου, υπτήρων, κλπ) : Π.Δ.1073/81 (αρ. 109,110), Ν.1430/84 (αρ. 17,18), Π.Δ.305/96 (αρ. 12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ. 13, 14) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4254/14.

στ.

- Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόδους τους ενημερώσεις εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστέπενται ο εξοπλισμός αυτός και τους δάσεις σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.Δ.1073/81 (αρ. 102-108), Ν.1430/84 (αρ. 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποποιήση αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.β.ε.2011/98/97, Π.Δ.396/94, Π.Δ.305/96 (αρ 9 παρ.γ).

##### 12.4.2 Εργοταξική σήμανση - σηματοδότηση συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - δόμηση

Θύρωσης, φυσικό, χημικό παραγνοντες κτλ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται:

Φ 050-040/ Ε.Σ.Υ.

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΦΤΑΚΙΑ ΛΑΜΠΙΝΗΣ • ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ



α. Να προβει στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών κατ των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με:

- Την Υ.Α αρθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
- Τη ΚΥΑ αρθ.6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ κατ τ. ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρέωσης και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικαριών που προστίθονται για την κυκλοφορία πεζών»
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9-11 κατ αρ.52 ) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 κατ αρ.46).

β. Να τηρεί τις απαγόρευσις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τημίατος οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) κατ η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφάλειας κατ να τηρεί τις απαγόρευσις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κυνηγών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοτάξου, κατ : Π.Δ.1073/81 (αρ.75-84), Π.Δ.305/96 (αρ.8.δ και αρ. 12,παραρτ.ΙΝ/μέρος Α, παρ.2) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4254/14, Ν.3850/10 (αρ. 31,35).

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοιβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών κατ άλλων στοιχείων : Π.Δ.216/78, Π.Δ.1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 8), Π.Δ.305/96 [αρ. 8 (γ.ε, σ, ζ) και αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α παρ. 11 κατ. μέρος Β τημία II παρ.4] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4254/14, Ν.2696/99 (αρ.32) κατ η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ. 30).

ε. Να τηρεί μέρη προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : α) κραδασμούς : Π.Δ.176/05, β) θόρυβο : Π.Δ.85/91, Π.Δ.149/05, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας κατ της ρόχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π.Δ.397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π.Δ.82/10.

#### 12.4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων Π.Δ.304/00 (αρ.2).

- α. Ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λεπτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών και δακτίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ίωνες ασφάλειας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : Π.Δ.1073/81 (αρ. 17, 45-74 ), Ν.1430/84 (αρ. 11-15), Π.Δ.31/90, Π.Δ.499/91, Π.Δ.395/94 κατ οι τροπ. αυτού: Π.Δ.89/99, Π.Δ.304/00 κατ Π.Δ.155/04, Π.Δ.105/95 (παραρτ. IX), Π.Δ.305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β τημία II παρ. 7 - 9) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4254/14, ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13/ε/4800/03, Π.Δ.57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
- β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το Π.Δ.305/96 (αρ. 12 παραρ. IV, μέρος Β', τημία II, παρ.7.4 και 8.5) και το Π.Δ.304/00 (αρ. 2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:

  1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
  2. Άδεια κυκλοφορίας
  3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
  4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήστη)
  5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το Π.Δ.305/96 (αρ. 12, παραρ. IV, μέρος Β', τημία II, παρ. 8.1 υ και 8.2) και το Π.Δ.89/99 (παραρ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.
  6. Βεβαίωση ασφαλούς λεπτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συμαρμολόγηση - εγκατάσταση καλή λεπτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα κατοχωρίζονται τα αποτελέσματα των ρέματων σύμφωνα με το Π.Δ.89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
  7. Πιστοποιητικό επανελέγκου συνψηφιτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήστη, συντήρησης καθ αναλογία της συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, προσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περιπτώση, ανόλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα :

**12.5.1 Κατεδαφίσεις:**

Ν 495/76, ΠΔ.413/77, ΠΔ.1073/81 (αρ. 18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ.396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. III ), Υ.Α. 3009/2/21 γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 κατ οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 κατ ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ.305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV/ μέρος B τημά II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 κατ η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ.455/95 κατ η τροπ. αυτού ΠΔ.2/06, ΠΔ.212/06,ΥΑ 21017/84/09.

**12.5.2 Εκοκαρφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων κλπ), Αντισπρίξεις:**

Ν.495/76, ΠΔ.413/77, ΠΔ.1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ. 8- ασφάλεια κατ αυτοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 κατ η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, ΠΔ.396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. III), ΥΑ 3009/2/21 γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 κατ οι τροπ. αυτής ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 κατ ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ.455/95 κατ η τροπ. αυτού : ΠΔ.2/06, ΠΔ.305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος B τημά II παρ. 10 ).

**12.5.3 Ικριώματα και κλίμακες. Οδοί κυκλοφορίας. Ζώνες κυδύνου. Εργασίες σε ύψος. Εργασίες σε στέγες.**  
ΠΔ.778/80 δύοις τροποποιήθηκε κατ ισχύει με το Ν.4254/2014, ΠΔ.1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ. 10.4/445/93, ΠΔ.396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. III), ΠΔ.155/04, ΠΔ.305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος A παρ. 1, 10 και μέρος B τημά II παρ.4 6,14 ).

**12.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λουπές θερμές εργασίες**

ΠΔ.95/78, ΠΔ.1073/81 (αρ.95, 99, 104, 105 ), ΠΔ.70/90 (αρ. 15), ΠΔ.396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. III), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ. 75568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ. οικ. 16289/330/99.

**12.5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστρέψης, δεξαμενές, κλπ.)**

ΠΔ.778/80 ) δύοις τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4254/2014, ΠΔ.1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ.396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. III), ΠΔ.305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος B τημά II παρ. 12).

**12.5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σπράγων και λουπών υπονείων έργων.**

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρβεντικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγνωμένα τημάτα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων κατ σε στάθμη χαμηλότερη των 6,00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)

Ν.495/76, ΠΔ.413/77, ΠΔ.225/89, ΚΥΑ 3329/89 κατ η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ.396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. III), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 κατ οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 κατ ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21 γ/94, ΠΔ.455/95 κατ η τροπ. αυτού : ΠΔ.2/06, ΠΔ.305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος B τημά II παρ.10).

**12.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε λιμενικά έργα**

(Υποθαλάσσιες εκοκαρφές, διαιμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου) ΠΔ.1073/81 (αρ. 100), Ν.1430/84 (αρ.17), ΠΔ.396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρ. II), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ.305/96 (αρ. 12, παραρ. IV μέρος B τημά II παρ.8.3 και παρ. 13).

**12.6 Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο**

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:  
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»**

| A. ΝΟΜΟΙ     |
|--------------|
| ΦΕΚ 337/Α/76 |
| ΦΕΚ 126/Α/83 |
| ΦΕΚ 49/Α/84  |
| ΦΕΚ 147/Α/93 |
| ΦΕΚ 57/Α/99  |



|           |              |
|-----------|--------------|
| N.3542/07 | ΦΕΚ 50/Α/07  |
| N.3850/10 | ΦΕΚ 84/Α/10  |
| N.4030/12 | ΦΕΚ 249/Α/12 |
| N.4254/14 | ΦΕΚ 84/Α/14  |
| N.4412/16 | ΦΕΚ 147/Α/16 |

**Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Π.Δ.413/77  | ΦΕΚ 128/Α/77 |
| Π.Δ.95/78   | ΦΕΚ 20/Α/78  |
| Π.Δ.216/78  | ΦΕΚ 47/Α/78  |
| Π.Δ.778/80  | ΦΕΚ 193/Α/80 |
| Π.Δ.1073/81 | ΦΕΚ 260/Α/81 |
| Π.Δ.225/89  | ΦΕΚ 106/Α/89 |
| Π.Δ.31/90   | ΦΕΚ 31/Α/90  |
| Π.Δ.70/90   | ΦΕΚ 31/Α/90  |
| Π.Δ.85/91   | ΦΕΚ 38/Α/91  |
| Π.Δ.499/91  | ΦΕΚ 180/Α/91 |
| Π.Δ.395/94  | ΦΕΚ 220/Α/94 |
| Π.Δ.396/94  | ΦΕΚ 220/Α/94 |
| Π.Δ.397/94  | ΦΕΚ 221/Α/94 |
| Π.Δ.105/95  | ΦΕΚ 67/Α/95  |
| Π.Δ.455/95  | ΦΕΚ 268/Α/95 |
| Π.Δ.305/96  | ΦΕΚ 212/Α/96 |
| Π.Δ.89/99   | ΦΕΚ 94/Α/99  |
| Π.Δ.304/00  | ΦΕΚ 241/Α/00 |
| Π.Δ.155/04  | ΦΕΚ 121/Α/04 |
| Π.Δ.176/05  | ΦΕΚ 227/Α/05 |
| Π.Δ.149/06  | ΦΕΚ 159/Α/06 |
| Π.Δ.2/06    | ΦΕΚ 268/Α/06 |
| Π.Δ.212/06  | ΦΕΚ 212/Α/06 |
| Π.Δ.82/10   | ΦΕΚ 145/Α/10 |
| Π.Δ.57/10   | ΦΕΚ 97/Α/10  |

**Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| ΥΑ 130645/84                | ΦΕΚ 154/Β/84  |
| ΚΥΑ 3329/89                 | ΦΕΚ 132/Β/89  |
| ΚΥΑ 8243/1113/91            | ΦΕΚ 138/Β/91  |
| ΚΥΑ αρ. οικ. Β.4373/1205/93 | ΦΕΚ 187/Β/93  |
| ΚΥΑ 16440/Φ.104/445/93      | ΦΕΚ 765/Β/93  |
| ΚΥΑ αρ. 8881/94             | ΦΕΚ 450/Β/94  |
| ΥΑ αρ. οικ. 3.1245/93       | ΦΕΚ 451/Β/93  |
| ΥΑ 3009/2/21/Ψ/94           | ΦΕΚ 301/Β/94  |
| ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94        | ΦΕΚ 73/Β/94   |
| ΥΑ 3131.1/20/95/95          | ΦΕΚ 978/Β/95  |
| ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95      | ΦΕΚ 677/Β/95  |
| ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96       | ΦΕΚ 1035/Β/96 |
| ΚΥΑ αρ. οικ. Β.5261/190/97  | ΦΕΚ 113/Β/97  |
| ΚΥΑ αρ. οικ. 16289/330/99   | ΦΕΚ 987/Β/99  |
| ΚΥΑ αρ. οικ. 15085/593/03   | ΦΕΚ 1186/Β/03 |
| ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03        | ΦΕΚ 708/Β/03  |
| ΚΥΑ αρ.6952/11              | ΦΕΚ 420/Β/11  |
| ΥΑ 3046/304/89              | ΦΕΚ 59/Α/89   |
| ΥΑ Φ.28/18787/1032/00       | ΦΕΚ 1035/Β/00 |
| ΥΑ αρ. οικ. 4.33/2000       | ΦΕΚ 1176/Β/00 |
| ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01          | ΦΕΚ 686/Β/01  |
| ΥΑ ΔΙ ΠΑΔΙ/οικ/177/01       | ΦΕΚ 266/Β/01  |



-24/24-

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οι κ/889/02     | ΦΕΚ 16/Β/03                     |
| ΥΑ ΔΜΕΟ/Ο/613/11         | ΦΕΚ 905/Β/11                    |
| ΥΑ 21017/84/09           | ΦΕΚ 1287/Β/09                   |
| Πυροβεβεστική διάταξη 7, | ΦΕΚ 155/Β/96                    |
| Απόφ. 7568 Φ.700.1/96    | ΦΕΚ 1241/Β'14                   |
| Υ.Α. 14867/825/2014      | ΦΕΚ 1241/Β'14                   |
| <b>Δ. ΕΙΚΥΚΛΙΟΙ</b>      |                                 |
| ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03          | ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ/Π/208/12-9-03      |
| ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08           | ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/οι κ/215/31-3-08  |
| ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε         | ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 ΑΔΔΑ: Β4ΑΠΔ ΚΦΖ |
| ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΕΚΑΠ          | ΑΡ.ΠΡ.ΟΙΚ.24120/1336/15-7-14    |

#### Δρόμος 13 ΜΗΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος και χωρίς ιδιαίτερη αποδημίαση, μαζί με την τελική επιψηφροη, να υποβάλλει στη Διεύθυνση Υπηρεσία σε τρία (3) αντίτυπα (ένα για τη Δ/νση Τεχνικών Αθλητικών έργων και Υποδομών της Γ.Γ.Α., ένα για το αρχείο Τ.Υ. της Γ.Γ.Α. και ένα για την Επιρροή Διοίκησης του Σταδίου) το Μητρώο του έργου σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΝΣΥ/οικ. 38108/ΦΝ466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 195/Β/7-6-2017).

Μαρούσα, Αύγουστος 2018  
Οικουντάξαντες

Ε. ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Δ. ΓΙΑΚΑΣ  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Δ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ  
Γεωπόνος ΠΕ

Θεωρήθηκε  
Μαρούσα, 24 Αυγούστου 2018  
Ο προϊστάμενος του Τιμήματος  
Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τ.Α.Ε.Υ.  
α.α

Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ  
Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ