



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						<b>44.069,62</b>
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	7.932,53
			Άθροισμα					15,00%	<b>52.002,15</b>
			Απρόβλεπτα						7.800,32
			Άθροισμα						<b>59.802,47</b>
			Εκπρωμένο Κόστος Υποδοχής Α.Ε.Κ.Κ.						1.500,00
			Άθροισμα						<b>61.302,47</b>
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						997,53
			Άθροισμα						<b>62.300,00</b>
			ΦΠΑ					24,00%	14.952,00
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>77.252,00</b>
			Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ						
			Εγκ. 36/13-12-2001						<b>77.252,00</b>

**Μαρούσι, Νοέμβριος 2018**

Ο μελετητής

Ο συντάξας

Κ.Μικέδης  
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ

Κ.Μικέδης  
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ

Θεωρήθηκε  
Μαρούσι, 08 Νοεμβρίου 2018

Ο προϊστάμενος του  
Τμήματος

Η προϊσταμένη της  
Διεύθυνσης

Κ.Σταύρου  
Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ

Ε. Ισακίδου  
Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ