


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Έργων/αίων	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερίκη Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Αποξήλωση συνθετικού τάπητα και λοιπών λεπτών επιστρώσεων, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και απόρριψη προϊόντων στοξήλωσης	ΝΑΟΙΚ Ν1260.2	ΟΙΚ 2236	1.1.1	m2	6.750,00	2,00	13.500,00	
2	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	ΝΟΔΟ 1132	1.1.2	m2	2.250,00	3,40	7.650,00	
3	Καθαρισμός από χώματα, αδρανή και χώματα του υφιστάμενου περιφερειακού καναλιού	ΟΙΚ Ν12123.1	ΟΙΚ 2123	1.1.5	MM	800,00	8,11	6.488,00	
Σύνολο : 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								27.638,00	27.638,00
1.2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Ασφαλτική συγκολλητική επιτάχυνση	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	2.1.1	m2	2.250,00	0,45	1.012,50	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,035m (Π.Τ.Π. Α265), με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ ΝΑ08.1	ΟΔΟΝ 4521.Β	2.1.2	m2	2.250,00	3,35	7.537,50	
3	Επίστρωση επιφανειών στρώου με συνθετικό τάπητα πάχους 13 έως 15 χιλ.	ΝΑΟΙΚ Ν17396.4.1.2	ΟΙΚ 7396	2.1.3	M2	6.460,00	42,00	271.320,00	
4	Επίστρωση επιφανειών στρώου με συνθετικό τάπητα πάχους 20 χιλ.	ΝΑΟΙΚ Ν17396.5	ΟΙΚ 7396	2.1.4	M2	290,00	45,00	13.050,00	
Σύνολο : 1.2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								292.920,00	292.920,00
1.3. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
1	Διαχωριστικά κρόσπεδα στρώου από Ρ. V.C.	ΟΙΚ Ν17396.8	ΟΙΚ 7396	3.1.1	MM	410,00	45,34	18.589,40	
2	Βαφήρας δαμπτών μήκους αναστρέψιμους	ΝΑΟΙΚ Ν15616	ΟΙΚ 5616	3.1.2	TEM	12,00	750,00	9.000,00	
3	Βαφήρας δαμπτos επί κοιντώ	ΝΑΟΙΚ Ν16239.2	ΟΙΚ 6239	3.1.3	TEM	4,00	320,00	1.280,00	
Σύνολο : 1.3. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								28.869,40	28.869,40
Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								349.427,40	349.427,40
Σε μεταφορά									349.427,40



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερίκη Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						
			Άθροισμα				18,00%		349.427,40
			Απρόβλεπτα						62.896,93
			Άθροισμα				15,00%		412.324,33
			Εκτιμώμενο κόστος υποδοχής Α.Ε.Κ.Κ.						61.848,65
			Άθροισμα						474.172,98
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						4.400,00
			Άθροισμα						478.572,98
			ΦΠΑ						11.454,82
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				24,00%		490.027,80
			Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ						117.606,67
			Ενκ. 36/13-12-2001						607.634,47
									607.634,00

Μαρούσι, Οκτώβριος 2018

Ο μελετητής

Ε. ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχικός Π.Ε

**Θεωρήθηκε
Μαρούσι, 7 Μαΐου 2019**

Ο προϊστάμενος του
Τμήματος

Ο προϊστάμενος της
Διεύθυνσης

Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχικός Π.Ε

Δ. ΓΙΑΚΑΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχικός Π.Ε