


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΟΠΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 ΕΡΓΟ: ΕΑΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
 ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
 ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔ.ΑΡ.: ΔΕ-1155

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	
1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ										
1.1. ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ										
1	Αντλία οριζόντιου άξονος, φυγοκεντρική παροχής 180m ³ /h και μανομετρικού ύψους 20 mΣ.Υ.	ΗΛΜ Γ80.1	ΗΛΜ 80	1.01	TEM	3,00	3.700,00	11.100,00		
2	Υποβύχια αντλία ακαθάρτων ονομαστικής παροχής 18M ³ /h και μανομετρικού ύψους 20 mΣ.Υ.	ΗΛΜ Γ80.3	ΗΛΜ 80	1.02	TEM	2,00	320,00	640,00		
3	Εργασίες αποξήλωσης και αντικατάστασης στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ανακυκλοφορίας του Ανοιχτού Κολυμβητηρίου ΕΑΚ Ηρακλείου	ΗΛΜ Γ81.1	ΟΙΚ 2237	1.03	TEM	1,00	62.000,00	62.000,00		
4	Συμπληρωματικές εργασίες αντικατάστασης εξαρτημάτων και λοιπών στοιχείων στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις ανακυκλοφορίας του Ανοιχτού Κολυμβητηρίου ΕΑΚ Ηρακλείου.	ΗΛΜ Γ81.2	ΟΙΚ 2237	1.04	TEM	1,00	2.200,00	2.200,00		
Σύνολο : 1.1. ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ								75.940,00	75.940,00	
1.2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ										
1	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο	ΑΤΗΕ Ν18840.3	ΗΛΜ 52	2.01	TEM	1,00	16.837,36	16.837,36		
2	Συμπληρωματικές εργασίες και υλικά αντικατάστασης εξαρτημάτων και λοιπών στοιχείων στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ανακυκλοφορίας του Ανοιχτού Κολυμβητηρίου ΕΑΚ Ηρακλείου.	ΗΛΜ Γ81.3	ΟΙΚ 2237	2.02	TEM	1,00	2.300,00	2.300,00		
Σύνολο : 1.2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ								19.137,36	19.137,36	
Σύνολο : 1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								95.077,36	95.077,36	
Σε μεταφορά								95.077,36	95.077,36	



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερίκη Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	95.077,36
			Άθροισμα Αιτρώβλεπτα					15,00%	112.191,28
			Άθροισμα ΦΠΑ					24,00%	129.019,97
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						159.984,76
			Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001						159.985,00

Μαρούσι, Φεβρουάριος 2020

Ο μελετητής

Δημήτρης Γιάκας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Εγκρίθηκε και Θεωρήθηκε
Μαρούσι, 17 Φεβρουαρίου 2020

Ο προϊστάμενος της
Διεύθυνσης

Δημήτρης Γιάκας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ